

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento in appalto integrato, ex art. 44 del dlgs.36/2023, della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto "Voliera" (Drone-Testing Arena).

CIG: B865ECA900

PREMESSO CHE

- 1) il C.I.R.A. S.C.P.A. – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (di seguito anche solo CIRA) con decisione di contrarre n° CIRA-DTS-25-2965 ha autorizzato la pubblicazione della Manifestazione di Interesse, nonché successiva indizione della procedura negoziata senza bando, finalizzata all'affidamento di un appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto "Voliera" (Drone – Testing Arena);
- 2) ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 36/2023 per la procedura de qua è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Marcello Amato e l'Ing. Piergiovanni Renzoni in qualità di Responsabile della fase di affidamento, sostituito dall'Ing. Salvatore Borrelli;
- 3) è stato fissato quale termine di presentazione della Manifestazione di Interesse il 20 ottobre 2025 alle ore 17:00;
- 4) entro il termine suindicato hanno manifestato interesse n. 16 operatori di seguito indicati:
 - Azzurra S.r.l Partita Iva 03564430613;
 - Bemar S.r.l Partita iva:15086941000;
 - C.R Costruzioni S.r.l. Partita Iva 03826701215;
 - Codespa S.r.l Partita Iva 04252701216;
 - Coedil Sud S.r.l Partita Iva 03439870639;
 - Cosedo S.r.l. Partita Iva 02296670611;
 - Della Corte Costruzioni Srl Partita Iva 03263600615;
 - Edil Garden Srl Partita Iva 02623830615;
 - Elendil S.r.l Partita Iva 09495251218;
 - Fratelli Marotta S.r.l Partita Iva 02032790640;
 - Russo Costruzioni e restauri Srl Partita Iva 03639690613;
 - Scalzone Costruzioni srl (trasformato in SPA) Partita Iva 03438970612;
 - S.F S.r.l. Partita Iva 06035520656;
 - Tecnoben costruzioni soc. coop. Partita Iva 03352480614;
 - Thermo House Srl Partita Iva 02526710641;
 - Vincenzo Modugno Srl Partita Iva 01600330615.
- 5) in data 09.12.25 (come da verbale CIRA-VER-25-0466) il RUP ha provveduto all'esame della documentazione amministrativa richiesta nella documentazione di gara, finalizzata alla preliminare valutazione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla lex specialis, al fine di riservare la successiva procedura negoziata unicamente ai soggetti in loro possesso;
- 6) in ragione di quanto rilevato, il RUP, al termine dell'esame della documentazione amministrativa ha disposto di attivare il procedimento di Soccorso Istruttorio, di cui all'art. 101 del d. lgs. 36/2023, nei confronti di tutti gli operatori identificati al precedente punto 4) per le motivazioni riportate nelle note *CIRA-POO-26-0026; 26-0027; 26-0028; 26-0029; 26-0030; 26-0031; 26-0032; 26-0033; 26-0034; 26-0035; 26-0036; 26-0037; 26-0038; 26-0039; 26-0040; 26-0041;*
- 7) in particolar modo, come evincibile nel successivo verbale di riservata del 03.02.2026, è stata concessa, a tutti gli operatori partecipanti che ne abbiano avuto la necessità, la facoltà di procedere con la sostituzione del soggetto indicato come progettista in ossequio a quanto previsto nel

disciplinare di gara il quale specificava l'impossibilità di procedere con *“la sostituzione nominativa dei professionisti dichiarati nella manifestazione di interesse alla procedura di affidamento che dovranno essere presenti per tutta la durata dell'affidamento”*, sulla scorta della giurisprudenza amministrativa, la quale statuisce che non potendo qualificarsi il progettista indicato come effettivo partecipante alla procedura di gara, in quanto da valutarsi come soggetto esterno a supporto dell'effettivo partecipante, può essere garantita la possibilità di procedere con la sua sostituzione, qualora la stessa non incida in nessun modo sull'offerta tecnica; essendo, pertanto, in una fase meramente prodromica all'effettiva procedura di gara che sarà rappresentata dalla successiva procedura negoziata, non vi era alcun rischio che la sostituzione del progettista indicato potesse incidere sull'offerta tecnica, in quanto non presente in questa fase (*cfr Tar Lazio - Roma, Sezione II Bis, Sent. del 10/11/2023 n. 16775; Cons Stato Adunanza Plenaria n.13/2020; Tar Lombardia Milano n.252/2021; Tar Calabria Catanzaro n.1004/2023*);

- 8) in data 03.02.2026 si è riunito il Seggio di Gara, per la verifica nel merito della documentazione presentata dagli operatori in adesione al Soccorso Istruttorio, da cui emergeva la necessità di procedere con la non ammissione dei seguenti operatori in ragione dell'assenza del riscontro al soccorso istruttorio o a causa della mancata produzione di tutta la documentazione richiesta, come dettagliato nel verbale il cui contenuto si ritiene ivi integralmente richiamato, (CIRA- VER- 26-0044): Azzurra Srl, Bemar Srl, C.R. Costruzioni Srl, Cosedo Srl, Elendil Srl, Fratelli Marotta Srl, Russo Costruzioni e Restauri Srl, SF Srl, Tecnoben Costruzioni Srl, Thermo House Srl e Vincenzo Modugno Srl;
- 9) sempre con riferimento al suindicato verbale e per le ragioni ivi esplicitate venivano richiesti, sulla base della documentazione presentata ulteriori chiarimenti nel rispetto delle previsioni di cui a pagina 26 del Disciplinare di gara, il quale specificava che *“Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, **limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio**, fissando un termine a pena di esclusione.”* nei confronti dei seguenti operatori: Codespa Srl, Edil Garden Srl e Della Corte Costruzioni Srl;
- 10) in data 18.02.2026 si è riunito in seduta riservata il Seggio di gara per la valutazione dei riscontri pervenuti a seguito dei chiarimenti richiesti (*giuste note CIRA-POO-26-0078; 26-0079; 26-0080*) da cui emergeva la necessità di procedere con la non ammissione al prosieguo di un ulteriore operatore ovvero la Ditta Codespa Srl;
- 11) a seguito della trasmissione delle note di non ammissione alla seconda fase, la Ditta Vincenzo Modugno S.r.l., mediante apposita nota formale del 05.03.2026, rilevava la presenza di talune dichiarazioni richieste in sede di soccorso istruttorio all'interno della documentazione presentata;
- 12) mediante apposita attività istruttoria il RUP ha verificato che il modello 4 reso dall'operatore effettivamente era stato integrato con dichiarazioni assimilabili a quelle richieste, fatta eccezione per l'autorizzazione all'accesso al FVOE, la quale, di fatto, appare inutile in sede di manifestazione di interesse, stabilendo, così, l'ammissione dello stesso alla seconda fase;

CONSIDERATO

- a) che soltanto n. 5 concorrenti hanno superato positivamente la fase di valutazione amministrativa così come evidenziato nel verbale del 18.02.2026 (CIRA-VER-26-0044);
- b) le risultanze emerse dalla verifica e sulla base dei soli atti acquisiti al procedimento condotto.

Tanto premesso e considerato, il Responsabile Unico del Progetto con il presente provvedimento

DETERMINA

- di invitare alla procedura negoziata, il cui espletamento e successivo affidamento sono stati già autorizzati con decisione di contrarre n° CIRA-DTS-25-2965 i seguenti operatori economici:

1. Coedil Srl avente sede legale e operativa in Napoli, Via Cervantes 55/5, codice fiscale e P.IVA 03439870639;
2. Della Corte Costruzioni Srl avente sede legale in San Marcellino, Via Toscanini n. 14, codice fiscale e P.IVA 03263600615;
3. Edil Garden Srl avente sede legale e operativa in Teano, Via Chiesa n. 13 Frazione Casamostra, codice fiscale e P.IVA 02623830615;
4. Scalzone Costruzioni Srl, il quale durante la presente manifestazione di interesse ha subito una trasformazione societaria in Spa, avente sede legale a Carinaro (CE), Via Consortile S.C., codice fiscale e P.IVA 03438970612;
5. Vincenzo Modugno Srl avente sede legale e operativa in Capua, Via Roma n. 137, codice fiscale e P.IVA 01600330615;

13) in ossequio al principio di trasparenza, di pubblicare la seguente determina sul sito web istituzionale, informando che attraverso la medesima è consentita l'impugnazione al TAR nei termini di legge.

Il Responsabile Unico di Progetto
Ing. Marcello Amato